

入札結果及び契約締結の内容

件名	光興寺上の山線（その1）道路改良工事外1件
期間	平成29年11月22日 ～ 平成30年3月20日
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> 光興寺上の山（その1）道路改良工事 側溝工 L=235m 集水柵工 N=1箇所 コンクリート構造物取壊し V=275m³ 排水構造物撤去工 L=158m 光興寺上の山（その2）道路改良工事 コンクリートブロック積工 A=343m² 下層路盤工(車道部) A=174m² 上層路盤工(車道部) A=1,120m² 表層工(車道部) A=1,100m²

入札日時	平成29年11月16日 午前9時00分			
入札場所	遠野市役所とぴあ庁舎大会議室			
予定価格(税抜)	44,884,000円	最低制限価格(税抜)	31,418,800円	
落札価格(税抜)	44,000,000円	調査基準価格(税抜)	—円	
入札者氏名・名称	入札価格			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 松田建設株式会社	44,540,000			
2 小山田電業株式会社遠野営業所	辞退			
3 遠野建設工業株式会社	46,200,000			
4 佐藤工業株式会社	44,000,000			落札
5 株式会社テラ	44,940,000			
6 株式会社かばら	45,000,000			
7 株式会社栄組	45,500,000			
8 以下余白				
備考	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号			

契約の相手方	遠野市松崎町白岩25地割1番地 佐藤工業株式会社
請負金額(税込)	47,520,000円
契約年月日	平成29年11月17日