発注課: 建設課

入札結果及び契約締結の内容

| 华 | 名 日影の2水路改修工事 | | | | |
|--------------|---|------------------------------------|-------|-------|-------------|
| 場 | 所 | 遠野市綾織町新里地内 | | | |
| 其 | 期 間 令和元年9月17日~ 令和2年1月8日 | | | | |
| ٦ | 施工延長 L=123m 排水路 500*500 L=113m で 渠 φ500 L= 7m 集水桝 N=3箇所 場所打擁壁 N=1箇所 | | | | |
| 7 | 、 札 日 時 令和元年9月12日午 前 10時00分 | | | | |
| 入 札 場 所 | | 遠野市役所とぴあ庁舎大会議室 | | | |
| 予定価格(税抜) | | 5,080,000 円 最低制限価格(税抜) 3,810,000 F | | | 3,810,000 円 |
| 落 札 価 格(税 抜) | | 4,600,000 円 調査基準価格(税抜) | | - 円 | |
| 入札者氏名・名称 | | 入札価格 | | 1 | 備考 |
| | | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | NIN J |
| 1 | 河野建設株式会社 | 辞退 | | | |
| 2 | 株式会社TSワーク | 辞退 | | | |
| 3 | 遠野水道工業株式会社 | 辞退 | | | |
| 4 | 有限会社佐々長工業 | 辞退 | | | |
| 5 | 有限会社アイテック | 辞退 | | | |
| 6 | 有限会社タイチ工業 | 辞退 | | | |
| 7 | 株式会社宮守興業 | 4, 850, 000 | | | |
| 8 | 株式会社光建 | 辞退 | | | |
| 9 | 有限会社下組工業 | 4,600,000 | | | 落札 |
| 10 | 平成工業有限会社 | 辞退 | | | |
| 11 | 有限会社利工業 | 辞退 | | | |
| 12 | 有限会社藤岡建設 | 辞退 | | | |
| 13 | 株式会社アオバ工業 | 辞退 | | | |
| 14 | 有限会社佐々木建設 | 4, 770, 000 | | | |
| 15 | 誠和土木建設株式会社岩手 支店 | 辞退 | | | |
| 16 | オリカサジュウケン有限会社 | 辞退 | | | |
| 17 | 株式会社鈴陶 | 辞退 | | | |
| 18 | 株式会社竜徳工業 | 4, 900, 000 | | | |
| 19 | 有限会社東部建設 | 辞退 | | | |
| 20 | 以下余白 | | | | |
| | · | | | • | • |

 契約の相手方
 遠野市下組町8番11号 有限会社下組工業

 請負金額(税込)
 5,060,000円

 契約年月日
 令和元年9月13日

備考

地方自治法施行令第167条第1号