発注課: 建設課

入札結果及び契約締結の内容

| 召 | 学 名 | 上柳大袋線道路改良舗装工事 | | | | | |
|--------------|----------------------------|---|-------------------------|------------------|-----|------------|---|
| 場 | ,所 | 遠野市附馬牛町上附馬牛地内 | | | | | |
| 其 | 期 間 令和3年8月6日~ 令和3年11月29日 | | | | | | |
| I | に 事 の 概 要 | 概 要 施工延長 L=410m 置換工 V=460㎡、下・上層路盤工 A=1350㎡、表層工 A=1270㎡ | | | | | |
| 7 | 札 日 時 令和3年8月4日午 前 9 時 30 分 | | | | | | |
| ブ | 人 札 場 所 | 遠野市役所本庁舎3階大会議室 | | | | | |
| 予定価格(税抜) | | 19, 563, 000 | 19,563,000 円 最低制限価格(税抜) | | 14, | , 672, 250 | 円 |
| 落 札 価 格(税 抜) | | 16, 500, 000 | 円 調査基準価格 | 荃基準価格(税抜) | | _ | |
| 入札者氏名・名称 | | 第 1 回 | 入札価格 第 1 回 第 2 回 第 | | 3 回 | 備 | 考 |
| 1 | 河野建設株式会社 | 辞退 | | | | | |
| 2 | 株式会社TSワーク | 17, 400, 000 | | | | | |
| 3 | 有限会社多田建設 | 16, 500, 000 | | | 落札 | | L |
| 4 | 共和建設株式会社 | 辞退 | | | | | |
| 5 | 松田重機工業株式会社 | 16, 950, 000 | | | | | |
| 6 | 汀建設株式会社 | 18, 000, 000 | | | | | |
| 7 | 株式会社小友建設 | 21, 410, 000 | | | | | |
| 8 | 平成工業有限会社 | 19, 288, 000 | | | | | |
| 9 | 有限会社寿工業 | 16, 900, 000 | | | | | |
| 10 株式会社竜徳工業 | | 17, 400, 000 | | | | | |
| 11 以下余白 | | | | | | | |
| ĺ | 備考 地方自治法施行令第167条第1号 | | | | | | |

| 契約の相手方 | 遠野市綾織町下綾織38地割86番地 |
|-------------|-------------------|
| 英 形 の 相 子 万 | 有限会社多田建設 |
| 請負金額(税込) | 18,150,000円 |
| 契 約 年 月 日 | 令和3年8月5日 |